

Lofsrudveien 1 - estimat anleggsbidrag

Vedlegg nr

6

Sist oppdatert
Prisnivå

20.01.2025
K32024

Byggekostnadsindeks	2018K4	2019K1	2019K2	2019K3	2019K4	2020K1	2020K2	2020K3	2020K4	2021K1	2021K2	2021K3
Veg i dagen	173,40	173,80	174,50	173,30	173,80	172,60	174,60	175,50	175,40	179,00	182,40	189,30
Endring siden basisår	100,00	100,23	100,63	99,94	100,23	99,54	100,69	101,21	101,15	103,23	105,19	109,17
	1,00	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,03	1,05	1,09
%-vis endring	0,00 %	0,23 %	0,63 %	-0,06 %	0,23 %	-0,46 %	0,69 %	1,21 %	1,15 %	3,23 %	5,19 %	9,17 %

Tiltakene som ligger til grunn i planen er:		Realytelse/ Kontantbidrag	Standard (Normal/Høy)	Nytt/ Oppgradering	Areal	Pris per m² P(50)	Tiltakets totale kost P(50)	Kommentar	
Tiltaksnr	Tiltakets navn								
	Mortensrudveien og Lofsrudveien	Kontantbidrag							198 000 000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Sum							198 000 000		

Utnyttelse	Belastningsgrad (%)
Nye BRA over bakken	992
Belastbart areal (m²)	992

Anleggsbidrag for området per m² belastbart areal	2 700
Estimert totalt anleggsbidrag	2 678 400
Estimert nivå Realytelser og Andre ytelser	
Resterende nivå Kontantbidrag	2 678 400
Kontantbidrag per m² belastbart areal	2 700

Fordeling kontantbidrag	Nye BRA over bakken	0	0	Sum kontantbidrag
Areal	992	0	0	
Kontantbidragets størrelse per m²	2 700	0	0	
Sum kontantbidrag	2 678 400	0	0	2 678 400

Det tas forbeholdt om senere endringer/ justeringer